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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
kosztorys inwestorski

1 Oświetlenie awaryjne i kierunkowe    
1.1 ETAP 1 OKABLOWANIE

1
d.1.

1

Norma wł Urudnienia związane z pracami w obiekcie czynnym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.

1

Norma Wł Zabezpieczenia folią i tekturą  wraz z oklajeniem taśmą kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

3
d.1.

1

KNR 2-02
1612-01

Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 4 m m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

4
d.1.

1

KNR 2-02
1612-03

Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 8 m m2

16 m2 16.000
RAZEM 16.000

5
d.1.

1

KNR 5-08
0701-02

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na
ścianie (2 mocow.)

szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000

6
d.1.

1

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12
mm2)  - kabel OMY 2x1

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

7
d.1.

1

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2) kabel HDGS PH90 2x2,5 z uchwytem certyfikowanym

m

9330 m 9330.000
RAZEM 9330.000

8
d.1.

1

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2) kabel HDGS PH90 3x2,5 z uchwytem

m

350 m 350.000
RAZEM 350.000

9
d.1.

1

Norma wł Przewody teleinformatyczne UTP CAT.5E m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

10
d.1.

1

KNR 5-08
0817-05

Uszczelnienie wylotu osprzętu kitem:masa ognioodporna szt.

98 szt. 98.000
RAZEM 98.000

11
d.1.

1

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

(2000)*1.1 m 2200.000
RAZEM 2200.000

12
d.1.

1

KNR 4-01
0105-06 ana-
logia

Wyniesienie gruzu z bydunku m3

poz.11*0.05*0.05 m3 5.500
RAZEM 5.500

13
d.1.

1

KNR 4-03
1004-12
z.o.3.1.
9901-11 

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 30 cm - śr. rury do 40 mm - roboty w budowlach na wys. 4-
12 m

otw.

98 otw. 98.000
RAZEM 98.000

14
d.1.

1

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

2000 m 2000.000
RAZEM 2000.000
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15

d.1.
1

KNR-W 4-03
1014-02

Ręczne przygotowanie zaprawy m3

27.5*50% m3 13.750
RAZEM 13.750

16
d.1.

1

KNR 4-03
1008-01

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.ze-
wnętrzna rury do 25 mm

prze-
pust.

40 prze-
pust.

40.000

RAZEM 40.000
1.2 ETAP 2 URZĄDZENIA
17

d.1.
2

KNR AL-01
0101-05

Montaż systemu  baterii grupowej FZLV MAX 52 AH wyposażony w moduł
WEB oraz regulator DIMM czas podtrzymania 1 h z monitorowaniem opraw/
lub równoważny

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

18
d.1.

2

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 akumulatory 12V do cen-
trali systemu baterii grupowe z 10 letnią gwarancją producenta

szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

19
d.1.

2

KNR 5-08
0502-12

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach wstrzeliwanych (ilość mocowań 4)

kpl.

315 kpl. 315.000
RAZEM 315.000

20
d.1.

2

KNR 5-08
0515-05

Montaż z podłączeniem opraw oświetlenia awaryjnego LED do FZLV -przykrę-
cane końcowe

szt.

23+5+27+7+19+67+22+51+11+5+33+2 szt. 272.000
RAZEM 272.000

21
d.1.

2

KNR 5-08
0515-05

Montaż z podłączeniem opraw oświetlenia ewakuacyjnego ( OUTDOORLED)
przykręcane końcowe

szt.

41+2 szt. 43.000
RAZEM 43.000

22
d.1.

2

KNR AL-01
0404-07

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów  - elementy monitoringu oświetle-
nia podstawowego

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.1.

2

E 0508
1300-01

Montaż puszki PIP zcertyfikatem CNBOP mocowan. na podłożu z betonu z
podłączeniem przewodów

szt

20 szt 20.000
RAZEM 20.000

24
d.1.

2

E 0508
1300-01

Montaż gniazd RJ 45  na podłożu z betonu z podłączeniem przewodów szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

25
d.1.

2

E 0508
1300-02

Montaż łącznika jednobiegunowego mocowan. na podłożu z betonu z podłą-
czeniem przewodów

szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

26
d.1.

2

Norma włas-
na

Wykonanie podłączenia do istniejącej centrali CX1201 wariant

1 wariant 1.000
RAZEM 1.000

27
d.1.

2

Norma włas-
na

Wykonanie podłączenia monitoringu wariant

1 wariant 1.000
RAZEM 1.000

28
d.1.

2

KNR 5-01
1310-01

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 1 parze (RiS = 10%) kpl

7 kpl 7.000
RAZEM 7.000
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29

d.1.
2

KNR 5-01
1310-01

Pomiary fotometryczne potwierdzone protokółem z naniesionymi punktami po-
miarowymi  na podkłady obiektu

kpl ( 2
pomia-
ry dla
opra-
wy)

315 kpl ( 2
pomia-
ry dla
opra-
wy)

315.000

RAZEM 315.000
30

d.1.
2

KNR AL-01
0601-03

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu wizualizacji  - do 75 kro-
ków programowych (instrukcji)  programowanie systemu wizualizacji SMART
VISO

n-g

1 n-g 1.000
RAZEM 1.000

31
d.1.

2

KNR AL-01
0604-05

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 120 elementów liniowych szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

32
d.1.

2

Norma zakł Uruchomienie systemu oświetlenia awaryjnego kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

33
d.1.

2

Norma zakł Programowanie central FZLV wariant

7 wariant 7.000
RAZEM 7.000

34
d.1.

2

Norma  wł Szkolenie obsługi wariant

1 wariant 1.000
RAZEM 1.000

35
d.1.

2

Norma włas-
na 

Dokumentacjia powykonawcza z uzgodnieniem z rzecz. p.poż. wariant

1 wariant 1.000
RAZEM 1.000
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